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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Α - 1        ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 

1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 

υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

1.1.2  Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 

µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως 

άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές, αναφερόµενες 

στα άρθρα της ΤΣΥ, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 

1.1.3  Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής 

επιστολής. 

          Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε 

το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω 

κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) 

νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / 

δοκιµές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 

τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
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- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

θα εφαρµόζονται: 

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα 

µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 

 

1.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 

εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις 

της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των 

βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 

χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από 

το εκάστοτε κράτος - µέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Ελληνικού Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Υ.Α. 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) µε την οποία εγκρίνονται 440 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 

ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των 

ΗΠΑ. 

 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγράφου 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει µε λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. 

Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς 

του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και 

επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο 

ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή των. 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 

2.1  Έκταση των Εγκαταστάσεων 

Η έκταση της εγκατάστασης καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Τιµολόγιο και 

Προϋπολογισµό προσφοράς, στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Προδιαγραφές 
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υλικών και κατασκευής) και στα Σχέδια της µελέτης. Σε κάθε όµως περίπτωση 

καθορίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρεις, τελείως αποπερατωθείσες και σε 

κανονική λειτουργία υπό πλήρες φορτίο, ότι περιλαµβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό 

εξοπλισµό, µηχάνηµα, όργανο, εξάρτηµα, µικροϋλικό κλπ. που χρειάζεται για την 

ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά παρακάτω ή 

στα λοιπά συµβατικά στοιχεία. 

 

2.2 Τρόπος Εκτελέσεως των Εγκαταστάσεων 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε : 

2.2.1  Τους όρους των Κανονισµών του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε 

κατηγορία απ’ αυτές (όπου υπάρχουν τέτοιοι Κανονισµοί), τα πρότυπα ΕΛΟΤ, και των 

κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρότυπα ΕΝ, DIN, VDE, BS κλπ). Σε περίπτωση 

που οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισµοί δεν καλύπτουν ορισµένες εγκαταστάσεις 

θα ακολουθούνται κατά σειρά οι Αµερικάνικοι και οι επίσηµοι Κανονισµοί της χώρας 

προελεύσεως των µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων. 

2.2.2  Τους όρους της παρούσας Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της ∆ιακηρύξεως, 

των τευχών δηµοπράτησης και των εγκεκριµένων σχεδίων, δηλαδή των στοιχείων της 

Συµβάσεως εκτελέσεως του έργου (‘συµβατικών στοιχείων’). 

2.2.3  Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας, καθώς και τις σχετικές εντολές, οδηγίες 

και υποδείξεις της Επιβλέψεως. 

2.2.4  Τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος. 

 

2.3.  Ποιότητα Υλικών 

2.3.1 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των 

εγκαταστάσεων θα έχουν γενικά την καλύτερη ποιότητα από τα διατιθέµενα στο 

εµπόριο, δεν θα παρουσιάζουν ελαττώµατα και θα έχουν επακριβώς τις απαιτούµενες 

διαστάσεις και χαρακτηριστικά, σύµφωνα προς τους ισχύοντες Κανονισµούς ή τις 

προδιαγραφές των Κανονισµών της Χώρας προελεύσεως τους, της Τεχνική 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου. 

2.3.2  Όλα τα είδη (συσκευές, µηχανήµατα, εξαρτήµατα, σωληνώσεις κλπ) και υλικά που 

θα προσκοµισθούν στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων και γενικά την ενσωµάτωση τους στο έργο θα είναι καινούργια, θα 

πληρούν τους σχετικούς συµβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

2.3.3  Όταν στα τεύχη της παρούσας µελέτης αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος ενός υλικού 

µιας συσκευής ή ενός µηχανήµατος, τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του 

ενδεικτικού τύπου των διαφόρων υλικών δεν προϋποθέτει την προτίµηση του 

αναφερόµενου οίκου αλλά αναφέρεται σε υλικά τουλάχιστον παρεµφερή ή ισοδύναµα 

της ίδιας ποιότητας ή καλύτερης µε αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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2.4  Έλεγχος Προσκοµιζόµενων Ειδών και Υλικών 

2.4.1  Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα του ελέγχου κάθε υλικού που θα προσκοµισθεί καθώς 

και το δικαίωµα εντολής για την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού ή 

είδους που προσκοµίσθηκε από τον Ανάδοχο για ενσωµάτωση στο έργο και δεν 

πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

2.4.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην παροχή των στοιχείων που ζητούνται για την 

προέλευση των υλικών, για να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους, 

καθώς και την αποµάκρυνσή τους από το εργοτάξιο µετά από εντολή της Επιβλέψεως, 

εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτά που ορίζονται συµβατικά. 

2.4.3  Για τα όλα τα υλικά (µηχανήµατα, συσκευές, σωλήνες κλπ)., που θα προµηθεύσει ο 

Ανάδοχος, καθορίζεται ότι αυτός είναι υποχρεωµένος πριν από την παραγγελία τους, 

να υποβάλει για έγκριση:  

(α) Κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα υπό παραγγελία υλικά που ενσωµατώνονται 

στο έργο (µηχανήµατα, συσκευές, ηλεκτρολογικό εξαρτήµατα, σωλήνες, καλώδια και 

λοιπά υλικά και είδη), που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, 

prospectus, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεις και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, 

σε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ‘κατ’ αρχήν’ ότι τα υπό παραγγελία είδη είναι 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα συµβατικά στοιχεία. 

(β) Τα σχέδια που θα δείχνουν τη διάταξη υπό κατάλληλη κλίµακα µέσα στους 

προβλεπόµενους χώρους των υπό παραγγελία µηχανηµάτων και συσκευών και θα 

αναγράφουν ταυτόχρονα και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους. 

2.4.4  Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει για έγκριση στην 

Επίβλεψη έγκαιρα σε τρία αντίτυπα (εις 3-πλούν). 

2.4.5  Η Επίβλεψη αφού ελέγξει το σύµφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών 

που υποβλήθηκαν προς τα συµβατικά τοιαύτα, θα επιστρέψει στον Ανάδοχο, µία 

εγκεκριµένη σειρά από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε βάση την οποία θα µπορεί 

πια ο τελευταίος να προβεί στην παραγγελία των ειδών που εγκρίθηκαν. 

2.4.6  Η έγκριση µε αυτό τον τρόπο (‘κατ’ ένδειξη’) των υπό παραγγελία ειδών από την 

Επίβλεψη, που προβλέπεται µόνο για να προληφθεί αρχική παρερµηνεία των 

συµβατικών όρων, µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

υποχρέωσή του όπως τα είδη που θα προσκοµισθούν για εγκατάσταση να πληρούν 

τους συµβατικούς όρους (πράγµα που θα αποδειχθεί κατά τις δοκιµές και τις 

µετρήσεις πριν την παραλαβή των εγκαταστάσεων). 

2.4.7  Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την προέγκριση των υπό παραγγελία ειδών 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Αναδόχου κατά 

την υποβολή των σχετικών στοιχείων ή που τυχόν προκύψει από την εσφαλµένη 

εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο ή απόρριψη υποβαλλοµένων για έγκριση υπό 

παραγγελία ειδών και επανυποβολή νέων απ’ αυτόν, καµία απολύτως επιρροή δεν 

έχει στη συµβατική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου. Τούτο γιατί το διάστηµα 

αυτό θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην προθεσµία εκτελέσεως του έργου, οι δε 
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τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις που αποδίδονται σε αµέλεια ή παρερµηνεία του 

Ανάδοχου, δεν λαµβάνονται υπόψη για τη µεταβολή συµβατικής προθεσµίας. 

2.4.8  Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται επιµελώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτού σε χώρους που θα τηρούν τις απαιτήσεις του οίκου κατασκευής σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία, 

σκόνη, προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, κλπ) καθώς και σε ασφάλεια κλοπής ή 

δολιοφθοράς. 

2.4.9  Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση (π.χ. χαλαζιακή άµµος πλήρωσης 

συνθετικού χλοοτάπητα, κόκκοι καουτσούκ πλήρωσης συνθετικού χλοοτάπητα 

κ.λ.π.), εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων 

εργασιών, ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 

στο οποίο θα αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο 

αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά 

είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 

Υπηρεσίας. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο 

παραλαβής του υλικού.  

 

2.5.  Σχέδια Λεπτοµερειών – Τελικά Σχέδια Εγκαταστάσεων (As-Built) 

2.5.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτό αµοιβή, να συντάξει, τα 

σχέδια λεπτοµερειών που θα χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου, για τον σαφή 

και ακριβή καθορισµό ορισµένων τµηµάτων του, των οποίων η απεικόνιση στα σχέδια 

της µελέτης δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια ή πληροφορία σε κλίµακα που θα 

συµφωνηθεί µε την Επίβλεψη.  

2.5.2  Τα σχέδια αυτά, που θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, τις 

εντολές και τις υποδείξεις (σκαριφήµατα, οδηγίες, κλπ.) της Επιβλέψεως, θα 
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σχεδιάζονται ύστερα από την έγκρισή τους απ’ αυτή, σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου 

και θα αποτελούν συµπληρωµατικά σχέδια των εγκαταστάσεων. 

2.5.3  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει αυτά στην Επίβλεψη για έγκριση σε 

τρία (3) αντίτυπα. Μία σειρά τούτων θα επιστρέφεται σ’ αυτόν εγκεκριµένη και µόνον 

τότε θα µπορεί να προβεί (µε βάσει τα εγκεκριµένα σχέδια) στην κατασκευή των 

αντίστοιχων τµηµάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση αυτή θα ολοκληρωθεί σε δέκα 

(10) ηµέρες από την υποβολή τους.  

2.5.4  Στο µητρώο του έργου που θα συντάξει ο Ανάδοχος θα περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα συµπληρωµατικά σχέδια: 

(α) Σχέδια των εγκαταστάσεων όπως εκτελέσθηκαν (Αs-Βuilt) που θα απεικονίζουν στις 

κατόψεις των ορόφων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου και υπό κλίµακα 

αντίστοιχη προς τα αρχικά της Συµβάσεως όλες οι ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις (δίκτυα, θέσεις µηχανηµάτων κλπ). 

(β) Σχηµατικά (µονογραµµικά ή αξονοµετρικά) διαγράµµατα των εκτελεσθέντων δικτύων 

σωληνώσεων διανοµής ψυχρού-θερµού νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, ασθενών 

ρευµάτων, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, κλιµατισµός (air balance 

diagrams), κλπ. 

2.5.5  Τα σχέδια αυτά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα παραδώσει στην υπηρεσία τα 

οποία αφού ελεγχθούν από την Επίβλεψη, για την ακριβή απεικόνιση των 

εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν, θα παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα έντυπης 

µορφής αλλά και σε ψηφιακή µορφή (αρχεία AUTOCAD 2007 και dxf). 

2.5.6  Τα υπόψη σχέδια θα απεικονίζουν σαφώς, µε ευκρίνεια και µε την απαιτούµενη 

ακρίβεια τις εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις, σε τρόπο ώστε να είναι µε αυτά ευχερής 

και σύντοµη η ενηµέρωση στις εγκαταστάσεις ατόµων, που δεν ασχολήθηκαν ειδικά 

µε αυτές. 

 

2.6.  ∆οκιµές ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων  

2.6.1   Για τις δοκιµές ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιµών και µετρήσεων παραλαβής κατά 

την περάτωση του έργου ή τµηµάτων του, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν 

συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία κατά τη σύµβαση. 

2.6.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, 

συνδροµή, συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, 

αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που 

απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των 

δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 

2.6.3  Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να 

παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγραφές των µετρήσεων, τα 
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αποτελέσµατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύµφωνο 

ή όχι µε τις προδιαγραφές και την ΤΣΥ.  

2.6.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι 

(20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είναι έτοιµος για τη 

διεξαγωγή των δοκιµών.  Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, οι δοκιµές θα 

εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας. 

2.6.5  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιµών του περατωθέντος έργου ή 

τµηµάτων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσµατα 

των υπόψη δοκιµών. 

2.6.6  Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών θα υποβληθεί µετά την διενέργεια των τελικών 

δοκιµών όλων των εγκαταστάσεων που θα γίνονται παρουσία της επίβλεψης. 

 

2.6.7  Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 

2.6.7.1  Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Άρθρου 7 

του Ν 1418/84. 

2.6.7.2  Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει 

εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιµών εντός είκοσι µία (21) ηµερών 

από την παραλαβή της υπόψη εντολής.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 

δοκιµές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 

2.6.7.3  Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορία, 

ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της διεξαγωγής τους, µε ευθύνη, δαπάνη και για 

λογαριασµό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσµατα των 

δοκιµών.  Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο 

Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

 

2.6.8  Επανάληψη δοκιµών 

Εάν το έργο ή τµήµα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά 

τη διεξαγωγή των δοκιµών παραλαβής, οι σχετικές δοκιµές θα επαναληφθούν σε 

εύλογο χρόνο, µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά 

συµβατικά τεύχη. 

 

2.6.9  Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 6 και 7 του Άρθρου 7 του Ν 

1418/84, καθώς και στα Άρθρα 46, 47 και 52 του Π∆ 609/85. 

 

2.7  ∆ιάνοιξη Οπών 

2.7.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβλέψει οπές (τρύπες) στον σκελετό από 

οπλισµένο σκυρόδεµα των κτιρίων και των λοιπών τεχνικών έργων για την δίοδο 
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αεραγωγών, σωληνώσεων, καλωδίων, κλπ. Εάν παρ’ όλα αυτά κατά την κατασκευή 

χρειασθεί διεύρυνση κάποιου ανοίγµατος, θα την εκτελέσει ο Ανάδοχος χωρίς 

ιδιαίτερη αποζηµίωση. Προτού διανοιχτεί ή διευρυνθεί κάποια οπή, ο Ανάδοχος θα 

παίρνει την συγκατάθεση της Επίβλεψης, µετά από συνεννόηση µε τον Μελετητή. 

2.7.2  Για κάθε περίπτωση η οποία δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της εργολαβίας, 

ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ζητεί κάθε φορά έγκαιρα οδηγίες από την 

Επίβλεψη, προς τις εντολές-οδηγίες της οποίας είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 

απόλυτα. 

 

3.     Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1  Μαζί µε τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παραδώσει λεπτοµερείς οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως των εγκαταστάσεων 

στα Ελληνικά και Αγγλικά, βιβλιοδετηµένες και σε ψηφιακή µορφή.  

3.2  Οι εν λόγω οδηγίες θα είναι δακτυλογραφηµένες και βιβλιοδετηµένες σε τεύχη που θα 

φέρουν αύξοντα αριθµό αντιτύπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεµηµένη σε 

Κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τµήµατα των εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν και 

θα καλύπτουν όλες τις εγκαταστάσεις, θα περιλαµβάνει δε και τα τυχόν απαιτούµενα 

γενικά διαγράµµατα συγκροτήσεώς τους.  

3.3  Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των µηχανηµάτων 

που περιλαµβάνονται, µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία κατασκευής 

τους (κατασκευαστής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, 

αποδόσεις, λεπτοµερή στοιχεία ηλεκτροκινητήρων, ανταλλακτικά που συνιστώνται, 

κλπ.). 

3.4  Εφόσον χρειάζεται, τα τεύχη οδηγιών συντηρήσεως και λειτουργίας µπορούν να 

περιλαµβάνουν έντυπα τεύχη του κατασκευαστή σε ξένη γλώσσα. Τούτο όµως δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του να περιλάβει στα τεύχη και 

αντίστοιχο πλήρες Ελληνικό κείµενο. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από µεταφράσεις 

οδηγιών συντηρήσεως, λειτουργίας, κλπ. στα Ελληνικά για τα µηχανήµατα, συσκευές, 

κλπ. που θα προµηθεύσει ο ΚτΕ. 

3.5  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης να εγκαταστήσει σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή 

κλπ. ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως µε κάλυµµα από 

ζελατίνα µέσα σε µεταλλικό πλαίσιο, που θα αναγράφει τους απαιτούµενους 

χειρισµούς για την λειτουργία, καθώς και τις εργασίες συντηρήσεως τη συχνότητα 

τους και τα υλικά συντηρήσεως που συνιστώνται. 

3.6  Ειδικά για του ηλεκτρικούς πίνακες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει 

πάνω σ’ αυτούς ενδεικτικές πινακίδες µέσα σε µεταλλικό πλαίσιο που θα στηρίζεται 

πάνω στην επιφάνεια του πίνακα µε κοχλίες, µε κάλυµµα από ζελατίνα ή πλαστικό, 

στις οποίες θα αναγράφεται µε ευκρίνεια: 

(α)  Το χαρακτηριστικό σύµβολο του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια. 

(β)  Ο προορισµός του πίνακα (π.χ. Πίνακας Φωτισµού Α΄Ορόφου). 
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(γ) Ο προορισµός κάθε γραµµής µε τις αντίστοιχες ασφάλειες-διακόπτες-µικροαυτόµατος 

(π.χ. φωτισµός χώρων 105-106 και 107). Επίσης κάθε διακόπτης, µικροαυτόµατος, 

ασφάλεια, ενδεικτική λυχνία κλπ του ηλεκτρικού πίνακα θα φέρει από κάτω του, την 

χαρακτηριστική του έντυπη ετικέτα σήµανσης µε ανάγλυφα γράµµατα σε πλαστική 

έγχρωµη ετικέτα.   

(δ)   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες 

που χρειάζονται για την ασφάλεια του προσωπικού συντηρήσεως. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δίνεται σε τυχόν ηλεκτρικές γραµµές κυκλωµάτων αυτοµατισµού που 

τροφοδοτούνται από άλλους πίνακες και που πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη 

θέση, προτού επέµβει κάποιος στο εσωτερικό του πίνακα. 

        Επίσης όλα τα καλώδια θα φέρουν παρόµοιες έγχρωµες πλαστικές ταινίες 

επισήµανσης,  πριν ή µετά την έξοδό τους από τον ηλεκτρικό πίνακα, πριν την είσοδό 

τους στη συσκευή ή µηχάνηµα και ανά 15 µέτρα εφόσον οδεύουν ορατά.  

3.7 Όλα τα τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ., σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει να εγκριθούν 

έγγραφα από την Επίβλεψη προτού θεωρηθεί ότι ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις από το Άρθρο αυτό. 

3.8   Οι οδηγίες χρήσης θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

3.8.1  Περιγραφικές Πληροφορίες Συστηµάτων 

        Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, διαγράµµατα αυτοµατισµών, διαγράµµατα 

σωληνώσεων, περιγραφή λειτουργίας αυτοµατισµών και σηµεία λειτουργίας για 

κάθε βασικό µηχάνηµα. 

       Ειδικά για τις υπεδάφιες εγκαταστάσεις θα υπάρχουν αναφορές περί την ακριβή  

οριζοντιογραφική θέση και στάθµη που έχουν τοποθετηθεί, την προστασία αυτών 

από Μηχανικούς ή Χηµικούς κινδύνους κλπ., καθώς και τα µέτρα προστασίας 

αυτών σε περίπτωση µελλοντικών εργασιών στην περιοχή. 

3.8.2  Οδηγίες Χρήσης Μηχανηµάτων 

Θα αναρτηθούν οι ακόλουθες οδηγίες που θα αφορούν τα βασικά µηχανήµατα. 

α. Οδηγίες εκκίνησης, ρύθµισης, λειτουργίας, λίπανσης και απενεργοποίησης. 

β. Προφυλάξεις ασφαλείας και τακτική χειρισµών που πρέπει να ακολουθηθεί σε 

περίπτωση αστοχίας του µηχανήµατος. 

γ. Λοιπές οδηγίες που κρίνονται αναγκαίες από τον Κατασκευαστή για κάθε σύστηµα 

ή µηχάνηµα.   

Οι οδηγίες θα είναι τυπωµένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο, πίσω από κρύσταλλο 

ή εγκεκριµένου τύπου πλαστικό φύλλο. Οι οδηγίες χρήσης που θα εκτεθούν σε 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και µε τρόπο 

που να εξασφαλίζεται η προστασία τους από αυτές. 

 

3.9  Πρόσθετες Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει και τις κατωτέρω υποχρεώσεις που θα περιληφθούν στο 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου. 
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3.9.1  Υποβολή Στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης 

3.9.1.1  Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης, που είναι ειδικά 

εφαρµόσιµα στην παρούσα σύµβαση, και µία πλήρη περιληπτική απεικόνιση των 

µηχανηµάτων (εξοπλισµών) ή προϊόντων που θα προµηθευτούν. Στοιχεία που 

περιέχουν ασυνήθεις πληροφορίες, που χρειάζονται διαλογή (ψάξιµο) για να βρεθούν 

οι εφαρµόσιµες οδηγίες, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι πληροφορίες θα εκτίθενται µε 

επαρκή λεπτοµέρεια, για να εξηγούν καθαρά τις απαιτήσεις στο χρήστη. Θα περιληφθεί 

πίνακας-ευρετήριο πριν από κάθε υποβολή. 

3.9.1.2  Ποσότητα 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σε τρία (3) αντίγραφα από κάθε Κατασκευαστή, τις 

πληροφορίες που προδιαγράφονται για τα συνθετικά τεµάχια, τις συναρµολογηµένες 

µονάδες, τις υποσυναρµολογηµένες, τα συνδεόµενα τεµάχια και τα εξαρτήµατα. 

3.9.1.3.  Παράδοση 

Τα στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για θεώρηση 

και αποδοχή. 

3.9.1.4  Αλλαγές σε Υποβληθέντα Στοιχεία 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε υποβληθέντα στοιχεία, που έχουν γίνει από τον 

Κατασκευαστή, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο, εάν επηρεάζεται κάπως συνθετικό 

µέρος του αντικειµένου, µετά την αποδοχή των στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης.  

Αλλαγές προσθήκες ή τροποποιήσεις, που απαιτούνται από την Υπηρεσία για την τελική 

αποδοχή των υποβληθέντων στοιχείων, θα υποβάλλονται άµεσα από τον Ανάδοχο. 

3.9.2  Πρόσθετες Πληροφορίες που απαιτούνται – Οδηγίες λειτουργίας 

Θα περιλαµβάνουν ειδικές προς τούτο οδηγίες, διαδικασίες και διευκρινίσεις για τις 

φάσεις λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω. 

3.9.2.1  Προφυλάξεις Ασφαλείας 

Θα αναφέρουν κινδύνους προσωπικού και προφυλάξεις κινδύνου µηχανηµάτων ή 

προϊόντων για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. 

3.9.2.2  Προετοιµασία Χειρισµού 

Θα περιλαµβάνει απαιτήσεις για την θέση σε ετοιµότητα και προετοιµασία του κάθε 

συστήµατος για χρήση. 

3.9.2.3  ∆ιαδικασίες Εκκίνησης, ∆ιακοπής και Μετά ∆ιακοπής 

Θα περιλαµβάνουν ακολουθία αυτοµατισµών για κάθε µία απ' αυτές τις λειτουργίες. 

3.9.2.4  Συνήθεις Λειτουργίες 

Θα περιλαµβάνουν διαγράµµατα αυτοµατισµών, µε στοιχεία που να εξηγούν την 

λειτουργία και τους αυτοµατισµούς των συστηµάτων και των ειδικότερων µηχανηµάτων 

(εξοπλισµών). 

3.9.2.5  Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης 

Θα περιλαµβάνουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για δυσλειτουργίες µηχανηµάτων, 

που θα επιτρέπουν µία µικρή περίοδο συνέχισης της λειτουργίας ή τη διακοπή, προς 

αποφυγή περαιτέρω ζηµίας στα συστήµατα και τα µηχανήµατα.  Θα περιλαµβάνουν 
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οδηγίες για διακοπή έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, ή άλλες 

ενδεχόµενες πιθανότητες. Θα περιέχουν δε οδηγία για λειτουργία έκτακτης ανάγκης για 

όλα τα συστήµατα ευκολιών περιλαµβανοµένων και των θέσεων των βαλβίδων (βανών) 

και των τµηµάτων των συστηµάτων που λειτουργούν µε αυτοµατισµό. 

3.9.2.6  Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού  

Θα περιλαµβάνουν οδηγίες για τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει ο χειριστής, όπως 

λίπανση, ρυθµίσεις και επιθεώρηση. 

3.9.2.7  Συνθήκες Περιβάλλοντος 

Θα περιλαµβάνουν κατάλογο εκείνων των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασία, 

υγρασία και άλλα σχετικά στοιχεία) που είναι πλέον κατάλληλα για κάθε προϊόν ή 

µονάδα εξοπλισµού και θα περιγράφουν τις συνθήκες εκείνες, κάτω από τις οποίες δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία µηχανηµάτων. 

 

3.9.3 Πρόσθετες Πληροφορίες που απαιτούνται – Οδηγίες Προληπτικής 

Συντήρησης 

 

Θα περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες για προληπτική και προγραµµατισµένη 

συντήρηση, προς ελαχιστοποίηση της διορθωτικής συντήρησης και επισκευής: 

3.9.3.1  Πρόγραµµα Προληπτικής Συντήρησης 

Θα περιλαµβάνει πρόγραµµα του Κατασκευαστή για προληπτική συντήρηση ρουτίνας, 

επιθεωρήσεις, δοκιµές και ρυθµίσεις, που απαιτούνται για εξασφάλιση κανονικής και  

οικονοµικής λειτουργίας και για την ελαχιστοποίηση διορθωτικής συντήρησης και 

επισκευής. 

3.9.3.2  ∆ιορθωτική Συντήρηση 

Θα περιλαµβάνει τις υποδείξεις του Κατασκευαστή για τις διαδικασίες και οδηγίες για τη 

διόρθωση προβληµάτων και επισκευών. Ειδικότερα: 

α.   Οδηγίες Βλαβών και Τεχνικές ∆ιάγνωσης 

Θα περιλαµβάνουν βήµα προς βήµα διαδικασίες για την άµεση αποµόνωση της 

αιτίας τυπικών δυσλειτουργιών. Θα περιγράφουν καθαρά γιατί εκτελείται ο έλεγχος 

και ποιές καταστάσεις πρέπει να ερευνηθούν. Θα καθορίζουν τις δοκιµές ή 

επιθεωρήσεις και τον εξοπλισµό δοκιµής που απαιτείται για να αποφασισθεί εάν τα 

εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή χρειάζονται 

αντικατάσταση. 

β.   ∆ιαγράµµατα Καλωδιώσεων και ∆ιαγράµµατα Αυτοµατισµών 

Τα διαγράµµατα καλωδιώσεων και τα διαγράµµατα αυτοµατισµών θα είναι σηµείο - 

προς - σηµείο σχέδιο κυκλωµάτων, καλωδιώσεων και αυτοµατισµών 

περιλαµβάνονται τα ενδιάµεσα εργοστασίου - εργοταξίου. Θα περιλαµβάνουν 

πλήρη και ακριβή απεικόνιση του προσδιορισµένου έργου της εργασίας καλωδίωσης 

και αυτοµατισµού.  Στα διαγράµµατα θα αριθµούνται τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά. 

γ.   ∆ιαδικασίες Συντήρησης και Επισκευής. 
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Θα περιλαµβάνει οδηγίες και κατάλογο εργαλείων που απαιτούνται για την 

επαναφορά προϊόντος ή µηχανήµατος (εξοπλισµό) σε κανονική κατάσταση και 

πρότυπα λειτουργίας. 

δ.   Οδηγίες Αφαίρεσης και Αντικατάστασης 

Θα περιλαµβάνουν βήµα - προς βήµα διαδικασίες και κατάλογο απαιτούµενων 

εργαλείων και εφοδίων για αφαίρεση, αντικατάσταση, αποσύνδεση και 

συναρµολόγηση συνθετικών τεµαχίων, µονάδων και υποµονάδων, συνδεοµένων 

τεµαχίων και εξαρτηµάτων. Θα προβλέπουν ανοχές, διαστάσεις και ρυθµίσεις που 

απαιτούνται. Οι οδηγίες θα περιλαµβάνουν συνδυασµό κειµένου και εικόνων. 

ε.    Ανταλλακτικά και Κατάλογοι Προµήθειας 

Θα περιλαµβάνουν κατάλογο ανταλλακτικών και εφοδίων που απαιτούνται για 

συντήρηση και επισκευή για εξασφάλιση συνεχούς υπηρεσίας ή λειτουργίας χωρίς 

παράλογες καθυστερήσεις.  Ειδική φροντίδα απαιτείται για µηχανήµατα (εξοπλισµό) 

εγκατεστηµένα σε απόµακρες τοποθεσίες.  Θα περιλαµβάνουν κατάλογο των 

ανταλλακτικών και εφοδίων, εκείνων που έχουν µεγάλο χρόνο παράδοσης. 

στ.  Ανθρωποώρες ∆ιορθωτικής Συντήρησης 

Θα περιλαµβάνουν την προβολή ανθρωποωρών του Κατασκευαστή για διορθωτική 

συντήρηση, που θα περιέχει τις απαιτήσεις της τέχνης κατά ειδικότητα τεχνίτη. Η 

διορθωτική συντήρηση, στην οποία απαιτείται η συµµετοχή του Κατασκευαστή του 

µηχανήµατος (εξοπλισµού), θα πρέπει να αναγραφεί και καταχωρηθεί χωριστά. 

 

3.9.4.  Προσαρτήµατα 

Τα προσαρτήµατα θα παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω και 

πληροφορίες που δεν προδιαγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους, αλλά έχουν 

σχέση µε την συντήρηση ή λειτουργία του προϊόντος ή µηχανήµατος. Θα 

περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

α.   Σηµεία Αναγνώρισης Ανταλλακτικών 

Θα παρέχουν τα σηµεία αναγνώρισης και κάλυψης όλων των ανταλλακτικών για κάθε 

συνθετικό τεµάχιο, µονάδα, υποµονάδα και εξάρτηµα των ακραίων αντικειµένων που 

υπόκεινται σε αντικατάσταση. Τα ανταλλακτικά θα έχουν σηµείο αναγνώρισης τον οίκο 

κατασκευής, µοντέλο, αριθµό σειράς και την πηγή προµήθειας, για διευκόλυνση 

επαναπαραγγελίας, χωρίς περαιτέρω αναγνώριση. 

β.   Πληροφορίες Εγγυήσεων 

Θα περιλαµβάνουν κατάλογο και θα δίνουν εξηγήσεις για τις διάφορες εγγυήσεις, και 

θα αναφέρουν τις εξυπηρετήσεις και τις προφυλάξεις που προδιαγράφονται από τους 

κατασκευαστές ή από τα έγγραφα της σύµβασης, για την διατήρηση των εγγυήσεων σε 

ισχύ. 

γ.   Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Θα περιέχουν πληροφορίες διαθέσιµες από τους Κατασκευαστές για χρήση στην 

εκπαίδευση οριζοµένου προσωπικού στην κανονική λειτουργία και συντήρηση των 

µηχανηµάτων και εξοπλισµών. 
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δ.   Πληροφορίες Αναδόχου 

Θα περιέχουν κατάλογο που θα περιλαµβάνει το όνοµα, την διεύθυνση και τον αριθµό 

τηλεφώνου του Αναδόχου και κάθε υπεργολάβου, που θα εγκαταστήσει το προϊόν ή 

µηχάνηµα (εξοπλισµό). Θα περιλαµβάνουν τοπικούς αντιπροσώπους και οργανισµούς 

εξυπηρέτησης, τους πιο κατάλληλους, πλησιέστερα στο χώρο του έργου. Επίσης θα 

περιλαµβάνουν το όνοµα, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου του Κατασκευαστή του 

προϊόντος ή µηχανήµατος. 

 

4.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 

και/ή αναφεροµένων κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 

επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή 

και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

4.1 ∆απάνες Συντήρησης  

Κατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να συντηρεί χωρίς 

ιδιαίτερη αµοιβή τις εγκαταστάσεις. Οι παραπάνω δαπάνες συντήρησης 

περιλαµβάνονται ανοιγµένες στο τιµολόγιο προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαθιστά τις βλάβες που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις 

εγγύησης/συντήρησης που θα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια του 24ωρου.  

Η αποκατάσταση από πλευράς Αναδόχου θα πρέπει να γίνεται µέσα σε 72 ώρες από την 

ανακοίνωση  του προβλήµατος. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει ικανούς εκπαιδευτές να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε 

διαταγµένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε ότι αφορά την ρύθµιση, λειτουργία και 

συντήρηση των διαφόρων µηχανηµάτων ή συστήµατα της εγκατάστασης, οι οποίοι θα 

έχουν θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Οι οδηγίες θα δοθούν την πρώτη 

εργάσιµη εβδοµάδα αφότου το µηχάνηµα ή το υπόψη σύστηµα εγκριθεί. 

Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται να οργανώσει την εκπαίδευση προσωπικού του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας,  

πριν από την παραλαβή του έργου. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τα θέµατα : 

 - Γενικό χειρισµό και λειτουργία της εγκατάστασης 

- Χειρισµό όλων των µηχανηµάτων και του Κέντρου Ελέγχου. 

 - Βασικούς Ελέγχους Συντήρησης όλων των Μονάδων. 

 - Συντήρηση του Συστήµατος στο επίπεδο αντικατάστασης των Μονάδων. 

          - Αναβάθµιση του Λογισµικού. 

 - ∆ιαπίστωση Βλαβών µέσο τηλε -ελέγχων. 

 

5.  Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος έγκαιρα να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς τις 

αρµόδιες κρατικές αρχές, για όσες από τις εγκαταστάσεις προβλέπει τούτο η κείµενη 

νοµοθεσία για λήψη: 
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(α)   Οικοδοµικής άδειας από το αρµόδιο Πολεοδοµικό γραφείο 

(β)  Αδείας ενάρξεως εργασιών 

(γ)   Εγκρίσεις µελετών και έκδοση τελικού πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.  

(β)   Πιστοποιητικών ελέγχου εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων. 

(γ)   Άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων  κλπ. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει µε δικές του δαπάνες όλες τις 

αναγκαίουσες ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω (ο Κ.τ.Ε. θα περιορίζεται µόνο στην 

υπογραφή όσων εγγράφων χρειάζονται την υπογραφή του ιδιοκτήτη), και δεν δικαιούται 

ιδιαίτερη αµοιβή γι’ αυτό, οι σχετικές δε δαπάνες νοούνται ότι περιελήφθησαν ανοιγµένες 

στο τίµηµα της προσφοράς του. 

Επίσης χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση γι’ αυτό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί 

στις δέουσες ενέργειες προς τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ για τις τηλεφωνικές 

συνδέσεις, ∆ΕΗ κλπ) για την έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών παροχετεύσεων, τη 

ρύθµιση λεπτοµερειών εισόδου και συνδέσεως τους.  

 

 

 

 

Άστρος   22/07/2021 Θεωρήθηκε 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

 

Ευρυβιάδης Πέτρου  ∆ηµήτρης Κούσουλας 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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