
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  Άστρος  11/2/2016 

∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    
 

Γ ρ α φ ε ί ο  ∆ η µ ά ρ χ ο υ  
 Αρ. Πρωτ. : 1223 

   

220 01 – ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60169 

 

  

 

Πρόσκληση  υποβολής προσφορών  για την εργασία κατεδάφισης επικινδύνως 

ετοιµόρροπου  κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη στην τ.κ. 

Μεσοράχης 

Ο ∆ήµαρχος  Βόρειας Κυνουρίας 

 

‘Έχοντας υπόψη :  

1) Την ύπαρξη του  Κ.Α. 30-6262.205  του προϋπολογισµού δαπανών του 2016 

σχετικά µε τις  εργασίες κατεδάφισης ετοιµόρροπων κτισµάτων και 

αποκοµιδής των µπαζών. 

2) Την άµεση ανάγκη για την κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµόρροπου  

κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη στην τ.κ. 

Μεσοράχης. 

3) Την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω εργασίας, προϋπολογισµού 5.757,43 

€ (η οποία επισυνάπτεται).  

Προκηρύσσει  

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την κατεδάφιση 

επικινδύνως ετοιµόρροπου  κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη στην τ.κ. 

Μεσοράχης. Ως  καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής κλειστών προσφορών,   στο 

Πρωτόκολλο του ∆ήµου µας,  ορίζεται η Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου    2016. 

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  , είναι η χαµηλότερη 

προσφορά.  

  Ο  
∆ήµαρχος 

 
 
 

Μαντάς Παναγιώτης 



 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Άστρος, 20-11-2015 

∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ :  

«ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ  

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ» 

 

Συντάσσουµε την τεχνική περιγραφή της εργασίας : «Κατεδάφιση 

επικίνδυνου ετοιµόρροπου κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη 

Κουνουγέρη στην Τ.Κ. Μεσοράχης» του ∆ήµου µας ως εξής :  

Στοιχεία  εργασίας : Κατεδάφιση επικίνδυνου ετοιµόρροπου κτίσµατος 

στην Τ.Κ. Μεσοράχης. 

Τρόπος επιλογής αναδόχου : Απευθείας ανάθεση.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εργασία κατεδάφισης επικινδύνως 

ετοιµόρροπου κτίσµατος, εντός του οικισµού της Τ.Κ. Μεσοράχης, φερόµενης 

ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη.  

Για το εν λόγω ακίνητο µετά την υπ` αριθµ. πρωτ. 3187/23-04-2015 αίτηση του 

κ. Μαγουλιώτη ∆ηµητρίου, η Υπηρεσία ∆όµησης πραγµατοποίησε αυτοψία και 

συνέταξε το υπ` αριθµ. πρωτ. οικ. 4389/21-05-2015 Πρωτόκολλο Αυτοψίας. 

Με το υπ` αριθµ. πρωτ. 3187/08-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης, 

διαβιβάστηκε το Πρωτόκολλο Αυτοψίας στην Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιµορρόπων 

Κτιρίων του ∆ήµου Τρίπολης.  
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Η  Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιµορρόπων Κτιρίων του ∆ήµου Τρίπολης µετά από 

αυτοψία, συνέταξε και διαβίβασε µε το υπ` αριθµ. πρωτ. 1041/08-07-2015 έγγραφο 

την από 25-06-2015 Έκθεση Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτιρίου. 

 Η Έκθεση Επικινδύνως Ετοιµόρροπου µε το υπ` αριθµ. πρωτ. 6516/24-07-2015 

έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης, λόγω φερόµενου ιδιοκτήτη προσώπου αγνώστου 

διαµονής, διαβιβάστηκε µέσω αρµόδιου δικαστικού επιµελητή, στον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Τρίπολης, για τις δικές του ενέργειες σύµφωνα µε το Π.∆. 13/22-04-

1929 «περί Επικινδύνων Οικοδοµών» (ΦΕΚ153 Α /22-04-29) όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 42 §1 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α/25-11-2011). 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο αγνώστου διαµονής, γίνεται 

αναγκαστική άρση του κινδύνου µε παρέµβαση της αρχής, η οποία προκαταβάλλει 

τις αναγκαίες σχετικές δαπάνες και τις εισπράττει από τον ιδιοκτήτη µε απλές 

καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµόσιων εσόδων. 

Πάντως η αναγκαστική άρση του κινδύνου από την αρχή πρέπει να επιδιώκεται µε 

τον οικονοµικότερο τρόπο (άρθρο 6 του Π.∆.13/22-4-1929).  

Σύµφωνα µε την αριθ. 6/27610/21.06.2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στις 

πρόσθετες αρµοδιότητες των ∆ήµων που ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010, 

ως «συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες» είναι και η κατεδάφιση των 

επικίνδυνων οικοδοµών βάση των διατάξεων του Π.∆.13/22.04.1929 (ΦΕΚ 153Α’), 

«Περί επικινδύνων οικοδοµών».   

Η Υπηρεσία ∆όµησης µε το Υ.Σ. 18/16-11-2015, µας γνωρίζει ότι :  

"ολοκληρώθηκε η διαδικασία επίδοσης της από 25-06-2015 Έκθεσης 

Επικινδύνως Ετοιµόρροπου  σε πρόσωπα αγνώστου διαµονής, όπως προβλέπεται 

από τα άρθρα 134 και 135 του Κ.Πολ.∆. και ως εκ τούτου θα πρέπει άµεσα να 

συνταχθούν τεχνικές προδιαγραφές για την κατεδάφιση του ετοιµόρροπου 

κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη, στον οικισµού της 

Μεσοράχης για την οριστική άρση του κινδύνου."  

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Θα ληφθούν υπ’ όψη όσα ορίζονται στις διατάξεις : 

� Του Π.∆. 13/22.04.1929 «Περί επικινδύνων οικοδοµών» (ΦΕΚ 155 

Α’/22.04.1929) 

� του Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-83) «Περί µέτρων ασφαλείας σε οικοδοµικές 

εργασίες», 
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� στο Π.∆. 1073 της 12/16-9-81 (ΦΕΚ 260Α΄) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά 

την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 

αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» και 

� στο Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 

εργασιών» (ΦΕΚ 193Α’/26-8-80).  

� την Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οικ. 31245 της 22-5/24-6-1993 (ΦΕΚ 

451Β’) «Περί κανονισµού για κατεδαφίσεις κτιρίων». 

� την ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 (Κατεδαφίσεις Τεχνικών Έργων, Ειδικές απαιτήσεις 

και Μέτρα Ασφαλείας - Υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις 

κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις) 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα έκθεση αφορά την εργασία κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµόρροπου 

κτίσµατος, φερόµενης ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Κουνουγέρη, εντός του οικισµού 

της Τ.Κ. Μεσοράχης.  

Πρόκειται για δύο όµορα διώροφα λιθόκτιστα κεραµοσκεπή κτίσµατα, προϋφιστάµενα 

του έτους 1955, τα οποία πιθανόν έχουν κατασκευασθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

και είναι κατασκευασµένα µε φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδοµή. Οι δύο κτιριακοί όγκοι 

συνδέονται µε κοινή φέρουσα τοιχοποιία (µεσοτοιχία) από λιθοδοµή, σχηµατίζουν ″Γ″, όπως 

φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα, και επικαλύπτονται από ξύλινες στέγες µε κεραµίδια. 

Η Νότια πτέρυγα του σχήµατος ″Γ″ είναι η φερόµενη ιδιοκτησία Ιωάννη Κουνουγέρη, ενώ 

η Βόρεια πτέρυγα είναι η φερόµενη ιδιοκτησία Νικολάου Παπαµιχαήλ.  

Στην φερόµενη ιδιοκτησία Ιωάννη Κουνουγέρη διαπιστώθηκαν τα εξής :  

•   Σε επαφή µε το διώροφο κτίσµα υπάρχει ισόγειο πλακοσκεπές βοηθητικό κτίσµα, του 

οποίου έχει καταρρεύσει µεγάλο τµήµα της οροφής, που είναι πλάκα από σκυρόδεµα. 

• Στη συνέχεια του παραπάνω τµήµατος της πλάκας του ισογείου που έχει καταρρεύσει, 

έχει συµπαρασυρθεί σε κατάρρευση το µεγαλύτερο τµήµα της φέρουσας τοιχοποιίας της 

Νότιας Όψης του Ορόφου, ενώ το εναποµένον τµήµα του παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση 

από την κατακόρυφο, ρωγµές και αποσάθρωση των συνδετικών του υλικών.  

•   Η στέγη στην συγκεκριµένη πτέρυγα φαίνεται να έχει περιµετρικό ξύλινο διάζωµα 

(ξυλοδεσιά) στη στέψη της τοιχοποιίας. Λόγω της κατάρρευσης του τµήµατος της 

τοιχοποιίας της Νότιας όψης, και κατά συνέπεια του και του περιµετρικού διαζώµατος, ο 

φέρων οργανισµός της στέγης έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει σοβαρά συµπτώµατα 

απώλειας δοµικών στοιχείων, µε υπερβολικά βέλη κάµψης και καταπτώσεις µε άµεσο 

κίνδυνο ολικής κατάρρευσης.  
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• Η κοινή φέρουσα τοιχοποιία (µεσότοιχος) των δύο κτιρίων, στη στάθµη του ορόφου 

παρουσιάζει έντονες ρηγµατώσεις. 

• Η εξωτερική φέρουσα τοιχοποιία του ανατολικού τµήµατος του κτιρίου παρουσιάζει 

κατακόρυφες ρηγµατώσεις στο σηµείο της µεσοτοιχίας, ιδιαίτερα στη στέψη της στο 

ύψος της στέγης, σαν αποτέλεσµα των εφελκυστικών τάσεων λόγω της κατάρρευσης του 

νότιου τµήµατος, µε συνέπεια την εισροή οµβρίων στο εσωτερικό της όµορης 

ιδιοκτησίας.  

 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ  

 

Έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιµορρόπων του ∆ήµου 

Τρίπολης, η από 25-06-2015 Έκθεση Επικινδύνως Ετοιµόρροπου Κτιρίου.  

Η Έκθεση της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιµορρόπων Κτιρίων αποφαίνεται 

οµόφωνα :  

α) Η διώροφη κατοικία φερόµενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουνουγέρη, που 

βρίσκεται στον οικισµό Μεσοράχη του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, κρίνεται ως 
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επικινδύνως ετοιµόρροπη (σύµφωνα µε τα αρθρα 1 & 7 του Π.∆.  13/22-4-

1929 (ΦΕΚ 153 Α`/22-4-1929), από άποψη ΣΤΑΤΙΚΗ και ∆ΟΜΙΚΗ. 

β) Ο κίνδυνος θεωρείται άµεσος, και για αυτό προκειµένου να αρθεί ο κίνδυνος 

πρέπει να κατεδαφιστεί σε χρονικό διάστηµα (3) τριών ηµερών. Στην 

περιοχή που το κτίσµα εφάπτεται µε την όµορη κατοικία προς το βορρά, που 

φαίνεται ότι πρόκειται για µεσοτοιχία, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, να 

διατηρηθεί και να γίνει κατάλληλη υποστύλωση και αντιστήριξη αυτής, και 

γενικά του όµορου κτιρίου στο σηµείο αυτό. Αν κατά τις εργασίες υποστεί 

ζηµιές ή καταρρεύσει ο µεσότοιχος, να ξανακατασκευαστεί. Να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην όµορη αυτή ιδιοκτησία καθώς και στην αντιστήριξη των γαιών, 

λόγω της κλίσης του εδάφους και των µεγάλων ωθήσεων που ασκούνται, και 

γενικά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή 

ατυχήµατος, τόσο στο χώρο της υπό κατεδάφιση όσο και της όµορης 

οικοδοµής, έως ότου γίνει οριστική άρση του κινδύνου. 

Η Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιµορρόπων Κτιρίων κρίνει οµόφωνα, ότι δεν 

µπορεί να αποτραπεί η κατεδάφιση του κτίσµατος, και δεµν µπορούν να 

ληφθούν ηπιότερα µέτρα γιατί :  

α)  Παρατηρείται αποδιοργάνωση της συνοχής της τοιχοποιίας, αποσύνθεση των 

µαζών της καθώς και έντονες ρηγµατώσεις και διάβρωση, µε αποτέλεσµα τη 

µειωµένη αντοχή και φέρουσα ικανότητα της 

β)   ∆εν υπάρχουν κατάλληλα οριζόντα διαζώµατα 

γ) Έχουν χρησιµοποιηθεί κακής ποιότητας συνδετικά υλικά, στα οποία 

παρατηρείται έντονη διάβρωση. 

Στο προς κατεδάφιση κτίσµα κρίνεται απαραίτητο ότι πρέπει να µην 

εισέρχονται άνθρωποι. Η παρούσα έκθεση επικινδύνως ετοιµορρόπου 

είναι οριστική και τελεσίδικη και κατά της έκθεσης αυτής δεν επιτρέπεται 

οποιαδήποτε ένσταση ή παρέµβαση. 

  

     Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη αρµόδιου Μηχανικού 

της Υπηρεσίας χωρίς Οικοδοµική Άδεια (σύµφωνα µε το άρθρο 329 § 7 του Π.∆. 

14/27-07-1999 (ΦΕΚ 580 ∆`). 

 

Θα ληφθούν υπ’ όψη όσα ορίζονται στις διατάξεις : 

� του Π.∆. 13/22-4-1929 (ΦΕΚ 153Α`/22-4-1929) «Περί επικινδύνων οικοδοµών», 
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� του Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-83) «Περί µέτρων ασφαλείας σε οικοδοµικές 

εργασίες», 

� στο Π.∆. 1073 της 12/16-9-81 (ΦΕΚ 260Α΄) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού» και 

� στο Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών» 

(ΦΕΚ 193Α’/26-8-80).  

� την Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οικ. 31245 της 22-5/24-6-1993 (ΦΕΚ 451Β’) 

«Περί κανονισµού για κατεδαφίσεις κτιρίων». 

� την ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 (Κατεδαφίσεις Τεχνικών Έργων, Ειδικές απαιτήσεις και 

Μέτρα Ασφαλείας - Υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις 

– καθαιρέσεις) 

   

Περιγραφή των εργασιών : 

• Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την από 25-06-2015 Έκθεση 

Επικινδύνως Ετοιµόρροπου της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιµορρόπων του 

∆ήµου Τρίπολης.  

• Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να 

καλέσει τον αρµόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας που εκτελεί την επίβλεψη της 

εργασίας και τον Πρόεδρο της Μεσοράχης, οι οποίοι θα καταγράψουν τυχόν 

κινητά πράγµατα που θα βρεθούν εντός του ακινήτου και θα συντάξουν 

σχετικό πρωτόκολλο. Εάν βρεθούν τυχόν κινητά πράγµατα, θα µεταφερθούν 

προς φύλαξη σε φυλασσόµενο κλειστό χώρο της Τ.Κ. Μεσοράχης και θα 

ειδοποιηθεί ο δικαιούχος για την παραλαβή τους.  Εάν µέσα σε έξι µήνες από 

την κατεδάφιση τα κινητά δεν ζητηθούν από τους δικαιούχους, περιέρχονται 

στην κυριότητα του ∆ηµοσίου. 

• Θα εφαρµοστούς όλες οι συστάσεις για την κατεδάφιση κτιρίων που 

αναφέρονται στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οικ. 31245 της 22-5/24-6-1993 

(ΦΕΚ 451Β’) «Περί κανονισµού για κατεδαφίσεις κτιρίων». 

• Η κατεδάφιση θα γίνει τη χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, λόγω αδυναµίας 

πρόσβασης αυτών στο οικόπεδο που βρίσκεται το κτίσµα. 

• Όλες οι παροχές στο κτίριο (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, 

τηλέφωνο, παροχή αερίου κλπ.) διακόπτονται πριν αρχίσουν οι εργασίες 

κατεδάφισης. Για την διακοπή ειδοποιούνται εγκαίρως οι αρµόδιες υπηρεσίες. 
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• Πριν την κατεδάφιση θα γίνει φωτογραφική αποτύπωση της όµορης 

ιδιοκτησίας.  

• Οι επικίνδυνοι υαλοπίνακες καθαιρούνται, συνιστάται δε να αποµακρύνονται 

κουφώµατα, κιγκλιδώµατα, σιδεριές, φουρούσια κ.λ.π. αν η αφαίρεσή τους 

είναι εύκολη. 

• Θα ληφθούν µέτρα για την προστασία του όµορου κτίσµατος, κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της κατεδάφισης.  

• Στο χώρο εργασίας θα επιτραπεί η παρουσία µόνο των απολύτως απαραιτήτων 

εργατών, οι οποίοι θα τηρούν µε σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί 

ασφαλείας των εργαζοµένων (εξοπλισµός, ένδυση, κ.λπ.). 

• Θα  απαγορευτεί  η πρόσβαση από πεζούς και οχήµατα στην περιοχή  γύρω 

από το κτίσµα, κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης.  

• Επί τόπου του έργου θα εξασφαλιστεί παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης, 

ώστε να είναι δυνατή η διαβροχή της κατασκευής κατά τη διάρκεια της 

κατεδάφισης  για την αποφυγή της σκόνης.  

• Μετά το τέλος της εργασίας της κατεδάφισης θα αποµακρυνθούν πλήρως όλα 

τα προϊόντα της κατεδάφισης, που έχουν πέσει σε κοινόχρηστους χώρους και  

όµορες ιδιοκτησίες και θα γίνει επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου στην 

πρότερη κατάσταση.  

• Όλα τα προϊόντα των υλικών της κατεδάφισης (π.χ. κεραµίδια, µπάζα, 

αγκωνάρια κ.λ.π) θα απορριφθούν στο εσωτερικό του κτίσµατος όπου και θα 

παραµείνουν.  

 

Η εργασία περιλαµβάνει τα εξής : 

α) ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 

�  Λόγω της αδυναµίας στην πρόσβαση οχηµάτων και µηχανηµάτων στον χώρο, η 

κατεδάφιση θα γίνει χειρωνακτικά. 

� Η απόρριψη των υλικών της κατεδάφισης (π.χ. κεραµίδια, µπάζα, αγκωνάρια 

κ.λ.π) θα γίνει στο εσωτερικό του κτίσµατος, όπου και θα παραµείνουν.  

�  Καθαίρεση της επικεράµωσης, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων κεράµων. 

�  Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης. 

�  Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων και ξύλινου φέροντος οργανισµού πατώµατος. 
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� Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα 

(πλάκα οροφής ισογείου βοηθητικού κτίσµατος και εξώστης), µε εφαρµογή 

συνήθων µεθόδων καθαίρεσης και χειρωνακτικά.  

�  Τµηµατική και σταδιακή καθαίρεση της τοιχοποιίας του κτίσµατος. 

�  Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου στο σηµείο της µεσοτοιχίας. 

Η δαπάνη για τη συγκεκριµένη εργασία, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

προϋπολογίζεται σε 1.885,09 €. 

 

β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΥ 

Σύµφωνα µε την Έκθεση Επικινδύνως Ετοιµόρροπου : "Αν κατά τις εργασίες 

υποστεί ζηµιές ή καταρρεύσει ο µεσότοιχος, να ξανακατασκευαστεί". 

�  Eκσκαφή θεµελίωσης µεσότοιχου (τάφρου) χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, σε 

εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

� Κατασκευή θεµελίωσης στη στάθµη (-0,50 εκ.) από το έδαφος από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διαστάσεων 70x50 cm. 

� Κατασκευή Λιθοδοµής ανωδοµών (µεσοτοιχία) µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 

400 kg τσιµέντου και 0,08 m
3
 ασβέστου, πάχους 60 εκ.   

� Κατασκευή δύο (2) οριζόντιων διαζωµάτων (σενάζ) στις στάθµες οροφής ισογείου 

και οροφής ορόφου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διαστάσεων 

60x25 cm. 

�  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s). 

�  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

Η δαπάνη για τη συγκεκριµένη εργασία, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

προϋπολογίζεται σε 3.872,34 €. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό, τα κατάλληλα 

µηχανήµατα και εργαλεία, για την εκτέλεση της εργασίας και να τηρεί όλες τα 

απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και υγεία. 

3. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την  ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα  που συµβούν 

κατά την διάρκεια των εργασιών, καθώς και για την υποχρέωση καταβολής 

αποζηµιώσεων για ζηµιές ή σωµατικές βλάβες που προκληθούν στον ίδιο, το 
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προσωπικό του ή τρίτους, κατά την διάρκεια των εργασιών από ενέργειες, 

παραλείψεις  ή αµέλειες του ιδίου ή των υπαλλήλων του.   

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθέσει και να απορρίψει στο εσωτερικό του 

κτίσµατος, όλα τα υλικά κατεδάφισης (π.χ. κεραµίδια, µπάζα, αγκωνάρια κ.λ.π), 

κινητά πράγµατα καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, κινητό ή ακίνητο υπάρχει 

στο εσωτερικό του κτίσµατος. 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να 

καλέσει τον αρµόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας που εκτελεί την επίβλεψη της 

εργασίας και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μεσοράχης, οι οποίοι θα καταγράψουν τυχόν 

κινητά πράγµατα που θα βρεθούν εντός του ακινήτου και θα συντάξουν σχετικό 

πρωτόκολλο. Εάν βρεθούν τυχόν κινητά πράγµατα, θα µεταφερθούν προς 

φύλαξη σε φυλασσόµενο κλειστό χώρο της Τ.Κ. Μεσοράχης και θα ειδοποιηθεί ο 

δικαιούχος για την παραλαβή τους.  Εάν µέσα σε έξι µήνες από την κατεδάφιση 

τα κινητά δεν ζητηθούν από τους δικαιούχους, περιέρχονται στην κυριότητα του 

∆ηµοσίου. 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας άλλης αποζηµίωσης ή πληρωµής, πέραν του 

συµφωνηθέντος ποσού του προϋπολογισµού.  

2. Κάθε είδους εισφορές, τέλη, φόροι, κρατήσεις, καθώς και όλα τα έξοδα (µισθοί 

προσωπικού, καύσιµα και λοιπά αναλώσιµα, ασφάλιστρα και τα λοιπά έξοδα) 

βαραίνουν τον ανάδοχο και θα καλυφθούν αποκλειστικά από αυτόν.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός προθεσµίας 

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού 

συµφωνητικού.  

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισµός: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συντάσσεται ένας Συνολικός Προϋπολογισµός ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις 

εργασίες. 

Συντάσσονται δύο Ειδικοί Προϋπολογισµοί :  

α) Εργασίες Κατεδάφισης 

β) Εργασίες Ανακατασκευής µεσότοιχου (στην περίπτωση που απαιτηθεί)  
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(Περιλαµβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, ηµεροµίσθια προσωπικού, καύσιµα και 

λοιπά αναλώσιµα, εισφορές, τέλη, κρατήσεις κτλ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/
α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  ΑΞΙΑ  

1 
Καθαίρεση ανωδοµών από 
αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή   m

3
 35,30 22,50 794,25 

2 
Καθαίρεση επικεραµώσεων. Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράµων  

m
2
 35,00 6,70 234,50 

3 
Καθαίρεση  φέροντος οργανισµού 
ξύλινης στέγης 

m
3
 1,00 56,00 56,00 

4 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων  m
2
 18,40 5,60 103,04 

5 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος 
οργανισµού πατωµάτων m

3
 1,00 45,00 45,00 

6 

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 

m
3
 2,50 56,00 140,00 

7 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, 
σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

m
3
 1,61 20,25 32,60 

8 
Λιθοδοµές ανωδοµών µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 
kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

m
3
 15,20 95,00 1.444,00 
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9 
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών 
ανωµάλου χωρικού τύπου 

m
2
 55,20 9,00 496,80 

10 Επιχρίσµατα τριπτά m
2
 55,20 11,20 618,24 

11 

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας. 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25  

m
3
 2,30 112,50 258,75 

12 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

kg 230,00 1,07 246,10 

13 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών 

m
2
 2,30 22,50 51,75 

14 
Επικεράµωση µε κεραµίδια 
ρωµαϊκού τύπου m

2
 6,80 23,50 159,80 

ΣΥΝΟΛΟ 4.680,83 

Φ.Π.Α. 23% 1.076,60 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 5.757,43 

 

 α) ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  KATE∆ΑΦΙΣΗΣ 
 

α/
α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  ΑΞΙΑ  

1 
Καθαίρεση ανωδοµών από 
αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή   m

3
 35,30 22,50 794,25 

2 
Καθαίρεση επικεραµώσεων. Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράµων  

m
2
 35,00 6,70 234,50 

3 
Καθαίρεση  φέροντος οργανισµού 
ξύλινης στέγης m

3
 1,00 56,00 56,00 

4 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων  m
2
 18,40 5,60 103,04 

5 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος 
οργανισµού πατωµάτων 

m
3
 1,00 45,00 45,00 

6 

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 

m
3
 2,50 56,00 140,00 

7 
Επικεράµωση µε κεραµίδια 
ρωµαϊκού τύπου m

2
 6,80 23,50 159,80 

ΣΥΝΟΛΟ 1.532,59 

Φ.Π.Α. 23% 352,50 
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ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 1.885,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΥ 
 

α/
α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  ΑΞΙΑ  

1 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, 
σε εδάφη γαιώδη -ηµιβραχώδη 

m
3
 1,61 20,25 32,60 

2 

Λιθοδοµές ανωδοµών µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 
kg τσιµέντου και 0,08 m3 
ασβέστου 

m
3
 15,20 95,00 1.444,00 

3 
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών 
ανωµάλου χωρικού τύπου m

2
 55,20 9,00 496,80 

4 Επιχρίσµατα τριπτά m
2
 55,20 11,20 618,24 

5 

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας. Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

m
3
 2,30 112,50 258,75 
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6 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

kg 230,00 1,07 246,10 

7 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών m

2
 2,30 22,50 51,75 

ΣΥΝΟΛΟ 3.148,24 

Φ.Π.Α. 23% 724,10 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 3.872,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικές διατάξεις  

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε αποζηµιώσεις 

ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου.  Κατά συνέπεια ο ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζηµιώσεων και έχει κάθε άλλη αστική 

ή ποινική ευθύνη για  γεγονότα που θα συµβούν  στο χώρο επέµβασης, κατά τη  

συµβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και  που οφείλονται  σε υπαιτιότητα ή 

σε παραλείψεις του.  

Άστρος,   20 - 11 - 2015 
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Ο Συντάξας  

 

 

Γιώργος Παπούλιας 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

της ∆ιεύθυνσης  

 

 

∆ηµήτρης  Κούσουλας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


